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A. GENERALITES 

A.1 Présentation de l’opération 

A.1.1 Présentation de l’opération et des usages 

L’opération prévoit la réhabilitation d’un bâtiment existante en commerces de 5ème catégorie : 

Un Restaurant de 75m² 

Une Epicerie de 70m² 

Un Magasin de Location de Vélo 

 

Des espaces de stockage attenants seront aménagés. 

 

 

A.1.2 Classement Bâtiment 

La partie tertiaire est classée de la manière suivante : 5ème Catégorie 

A CONFIRMER bureau de contrôle 

A.1.3 Maître d’Ouvrage 
COMMUNE De CURIS-AU-MONT-D’OR 

431B Rue de la Mairie, 69250 Curis-au-Mont-d'Or 

 

A.1.4 Equipe de maîtrise d’œuvre 

Architecte BE Structure BE Fluide 

Bees Architectes 

Clotilde BERTHET 

65 cours de la Liberté  

69003 LYON 3 

Tél. : 09 52 98 64 34 

 

Bureau d'étude ADIS 

Stephan BRIZARD 

104 Av Pierre Dumond  

69290 Craponne 

Tél. :  04 78 57 12 54 

flammang-conseil 

M. FLAMMANG Jean-Sébastien 

31 rue des Arènes 

01500 AMBERIEU EN BUGEY 

Tél. : 06 41 66 12 89 

jsf@flammang-conseil.fr  

A.2 Objet du marché 

L’objet du marché consiste à décrire les prestations attendues par le lot Electricité. L’adjudicataire aura pour mission : 

• Le curage des installations existantes 

• La distribution des alimentations électriques 

• La mise en place de la distribution 

• L’appareillages des locaux (prises, éclairages etc…) 

• La distribution des réseaux banalisés 

• … 

Les travaux sont détaillés au C.1et C.2. 

Et d'une manière plus générale, l'entrepreneur devra l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à l'exécution des ouvrages 

ainsi que la main d'œuvre qualifiée pour la bonne exécution et mise en service tel que décrit au paragraphe 1.3. (sans que pour autant 

cette liste soit limitative). 

A.3 Constitution de l’offre 

Le dossier sera traité à prix global et forfaitaire. 

Pour la détermination de ses prix, l'Entrepreneur devra obligatoirement s'enquérir des documents constitutifs de son appel d'offres 

ainsi que de ceux de l'ensemble des autres corps d'états (disponibles sur simple demande écrite adressée à l'attention de la Maîtrise 

d'Œuvre du projet). En conséquence, il ne pourra arguer d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier pour prétendre 

à une augmentation de son prix global, ni à une prolongation de délai. 

Les spécifications indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives. L'Entreprise doit une obligation de résultats 

conformément aux objectifs et performances précisées dans le présent document. 

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession nécessaires et utiles au 

complet achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art. 

Les quantités figurant sur le devis quantitatif - estimatif de consultation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En conséquence, 

l'Entrepreneur se devra d'en vérifier l'exactitude, avant l'établissement de sa proposition. Aucune réclamation au titre des métrés ne 

pourra être opposée après passation du marché. 

Les prix indiqués dans l’offre comprendront :         

• Les installations de chantier nécessaires  

mailto:jsf@flammang-conseil.fr
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• L'amenée et le repli du matériel de chantier  

• La fourniture, pose, raccordement, mise en service, réglage des appareils et matériels nécessaires à la réalisation de ses 

ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de 

sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir d'une erreur ou omission dans le présent descriptif  

• L’ensemble des percements, rebouchages nécessaires à la réalisation des travaux qui lui incombent 

• Le nettoyage journalier du chantier des déchets apportés par l'Entreprise, 

• La main d'œuvre incluant les conditions d'exécution et les frais de déplacement du personnel, le cas échéant, 

• Le coût du transport, du stockage, et de la manutention de tous les matériels sur le chantier, y compris grutage des gros 

matériels en toiture et protections des matériels sur le chantier,    

• Les échafaudages et dispositifs de protection et de sécurité selon la nature des travaux, y compris l'ensemble des sujétions 

nécessaires au maintien des conditions d'hygiène,         

• La définition, fabrication et pose de l'ensemble des supportages, 

• Les sujétions dues au travail simultané avec d'autres corps d'état, 

• Les essais, réception, garanties, y compris réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires à la levée des réserves de 

réception établie par l'équipe de Maîtrise d'Œuvre, 

• Le nettoyage fin des équipements installés avant mise à disposition de ces derniers, 

• Les démarches éventuelles à effectuer auprès des pouvoirs publics et des différents concessionnaires pour la réalisation et 

la mise en service de ses installations, 

• Les contacts avec les différents concessionnaires pour toute partie de l'installation les concernant, pour validation des projets 

de raccordement, phasage des interventions 

• Les contacts avec les titulaires des autres corps d'état pour toute partie de l'installation les concernant 

• Les frais d'assurances et taxes en vigueur,         

• Les frais d'études d'exécution des ouvrages (notes de calculs, plans, schémas, détails …) réalisés par l'Entrepreneur y compris 

la réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de travaux.Les documents nécessaires pour la réception des 

installations, les procédures et les essais de réception incluant également les réceptions réglementaires, 

• La fourniture des notices d'entretien des équipements installés, y compris fourniture des notices techniques de l'ensemble 

des équipements mis en œuvre, 

• La formation des utilisateurs aux installations réalisées si nécessaire.   

A.4 Responsabilité de l’entrepreneur 

De par ses connaissances professionnelles, l'adjudicataire doit suppléer à certaines précisions ou détails des travaux non explicitement 

notés dans le présent document ou non représentés sur les plans/schémas annexes, afin qu'il n'y ait lieu à aucune mise en œuvre ou 

fourniture supplémentaire.          

Ainsi, d'une manière générale, aucune réserve de quelque nature de ce soit, ne sera acceptée en cours d'exécution des travaux, 

l'Entrepreneur ayant en revanche toute latitude pour en formuler par écrit en remettant sa proposition, s'il le juge nécessaire. 

         

L'Entrepreneur sera responsable de la qualité des travaux et du bon fonctionnement des installations qui lui seront confiées, ainsi que 

du respect des performances exigées dans le présent document.       

   

Toutes les installations réalisées par l'Entreprise seront garanties conformes aux règles de l'art, aux documents de consultations ainsi 

qu'à l'ensemble des normes et décrets en vigueur à la date de passation des marchés. Ainsi, l'Entreprise aura à sa charge la mise en 

conformité de ses installations suite à d’éventuelles remarques du bureau de contrôle dans la mesure où ces remarques interviennent 

après la signature des marchés.          

L'Entreprise devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement de tous les travaux prévus 

au devis.          

Toutes les installations seront livrées en ordre de marche, y compris le transport, la fourniture, la pose, les raccordements, réglages, 

essais, etc… nécessaires à leur bon fonctionnement.          

L'Entreprise garde l'entière responsabilité des travaux et études effectués par elle, ainsi que toute incidence dans la mise en œuvre 

des dispositifs brevetés.          

Elle devra laisser les locaux en parfait état de propreté après les travaux ; elle aura à charge l'enlèvement de tous les déchets, gravats, 

etc... résultant de ses activités.          

Elle protégera tout le matériel installé contre les risques de dégradations mécaniques ou autres, ainsi que celui des autres corps de 

métier si ses activités peuvent entraîner des risques quelconques à son égard.      

    

Avant le début des travaux, l'Entreprise adjudicataire devra se rendre compte de l'état des lieux et des conditions de l'exécution, 

vérifier et annoter les plans et documents divers qui lui ont été remis et signaler au Maître d'œuvre toute erreur ou omission dont 

elle aurait pu s'apercevoir.          

En aucune façon, elle ne pourra se prévaloir du manque de précision des descriptifs et documents divers pour refuser l'exécution 

dans les conditions de base du marché.          

L’Entrepreneur du présent lot devra veiller que l’ensemble des principes généraux et particuliers de prévention définis dans les textes 

réglementaires et notamment le code du travail, le code de l’urbanisme, le code de la construction et décrets et principes particuliers, 
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soient mis en œuvre et respectés en collaboration avec le coordonnateur sécurité (si existant).    

      

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et des autres intervenants 

pendant la durée de son intervention. Il devra se conformer en tout point au P.G.C applicable à l'opération.   

       

L’implantation des installations, la disposition et l’état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les côtes des ouvrages 

existants, etc... ayant été reconnus par l’Entrepreneur et acceptés par lui, celui-ci déclare expressément faire son affaire personnelle 

des difficultés pouvant être rencontrées par lui à l’occasion de l’exécution des travaux qui lui incombent. 

L’Entrepreneur est tenu de vérifier, en cours d’exécution, la conformité des locaux, ouvertures, trémies, trous et autres travaux, avec 

les côtes et indications des plans. Il lui appartiendra de signaler en temps utile tous compléments ou rectifications qu’il n’aurait pas 

signalés et qui s’avéreraient nécessaires. 

L’Entrepreneur est tenu de surveiller et vérifier toutes les réservations des autres corps d’état ayant une incidence sur son installation 

même.         

Les notes de calculs éventuelles, les caractéristiques, quantités et dimensions pouvant figurer dans ces documents ne sont données 

qu'à titre indicatif, les documents d'exécution étant à établir par l'Entreprise.      

    

L’Entreprise prendra à sa charge l’ensemble de ses propres besoins de chantier et notamment ceux en regard de sa propre 

organisation et de l’infrastructure générale (bungalows, zone de stockage, zone de fabrication et d’assemblage, …).  

        

L’Entrepreneur devra consulter l'ensemble du dossier de tous les corps d'état (consultable sur demande à la maîtrise d'œuvre) et ne 

pourra pas invoquer l'ignorance de son contenu.          

L'Entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre deux lots de travaux ne 

pourra donner lieu à plus-value.          

Les dépenses de toutes natures, que le Maître d'Ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais fonctionnement de tout ou partie 

des installations, seront à la charge de l'Entrepreneur sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés. 

A.5 Etude et documents à fournir 

Compte tenu de la mission d'ingénierie, les plans et détails de structure figurant dans les documents Marché ne sont pas des plans 

d'exécution et ne doivent pas être considérés comme tels.                                 

Les dimensions sont fournies à titre indicatif et devront être calculées par l’entreprise dans le cadre de la remise des dossiers. Il est 

également tenu d'établir, ou de faire établir à ses frais et sous sa responsabilité par des ingénieurs et techniciens qualifiés, les plans 

d'exécution des ouvrages. 

 

 

En phase d’études, le titulaire du lot devra fournir un dossier d’étude comprenant : 

• Les fiches techniques des matériaux mis en œuvre (appareillages, éclairages, cheminements) 

• Les FDS des éventuels produits nécessaires pour le chantier,  

• La liste des intervenants pour chaque phase de travaux du fournisseur et de ses sous-traitants. 

• Un plan de cheminement électrique de la distribution de la colonne montante et des dérivations individuelles 

• Un plan d’implantation d’équipements (éclairage, appareillages, forces motrices). Pour ces équipements une bulle devra 

apparaitre mentionnant :  

▪ L’origine de l’alimentation (armoire électrique, baie ou équipement CFA) 

▪ Le repère de la protection (amont) 

▪ La nature de la canalisation (R2V/AR2V/ SYT /CAT6 etc…) 

▪ Le nombre de conducteurs ou paires (pour les courants faibles) 

▪ La hauteur de l’équipement installé 

• La note de calculs complète de l’éclairage des parties communes (intérieur et extérieurs) 

• Le Bilan de Puissance de la colonne montante 

• Les schémas d’armoires, 

 

Lors des études d’exécutions, les extensions des fichiers graphiques devront être réalisées sous les formats suivants : 

Pour les plans d’implantation : 

• Formats PDF ET DWG 

 

Pour les schémas d’armoires électriques : 

• Formats PDF ET DWG 

 

Pour les synoptiques : 

• Formats PDF ET DWG 

 

Pour les notes de calculs : 

• Formats PDF ET .afr (CANECO BT) 
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Dans le cas où le fournisseur n’est pas en capacité de fournir les extensions demandées celui le précisera dans son offre le format 

Les études sont réputées globales et forfaitaires. Aucune remarque de la part de la MOE ou du MOA engendrant des reprises d’études 

ne pourront faire l’objet de demandes de suppléments financiers à la réception des travaux 

 

A.6 Condition de mise en œuvre 

Le chantier ne devra jamais encombrer inutilement les cours, places et les circulations extérieures. Le chantier devra rester fermé, 

interdisant l'accès aux visiteurs. Il est demandé aux Entreprises un grand respect envers le voisinage et les tiers (bruits, risques 

d'accidents,…) afin de nuire le moins possible au bon fonctionnement de la zone. Les feux sont interdits et les abords du chantier sont 

conservés propres. 

          

Il sera prévu, avant le début des travaux, un rendez-vous préalable de mise au point en présence du chargé d'affaire et/ou du chef de 

chantier de l'Entrepreneur. Pendant la période de préparation, l'Entrepreneur soumettra au Maître d'Œuvre la nomenclature des 

produits qu'il se propose d'utiliser ainsi que son planning d'intervention.       

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur procédera à un examen des supports tant pour en tirer tous renseignements 

utiles à la bonne marche du chantier que pour vérifier leur état et présenter ses réserves éventuelles. Les réserves devront être 

consignées dans un procès-verbal établi avec le Maître d'Œuvre, des ouvrages sur lesquels il devra effectuer ses propres ouvrages.

         

 

Les implantations des matériels pourront être modifiées par le Maître d'œuvre avant leur pose. Les côtes indiquées sur les plans sont 

données à titre indicatif pour permettre une estimation, elles devront être contrôlées par l'Entreprise avant toute décision. 

L'Entrepreneur adjudicataire devra tenir compte de l'intervention des autres Entreprises afin que l'enchaînement des prestations 

s'effectue dans les conditions logiques pour l'achèvement et le bon fonctionnement de l'ensemble des ouvrages.   

Les matériels devront être livrés suivant des caractéristiques dimensionnelles adaptées aux trémies de passage, puis assemblés sur 

leur lieu de destination (si nécessaire). La réalisation des installations devra se faire avec les matériels prévus dans la proposition 

retenue. Tout changement de matériel en cours d’exécution des travaux devra recevoir l’accord du Maître d’Œuvre/Maître d’Ouvrage. 

La réalisation des travaux devra être exécutée avec le plus grand soin, afin d'assurer une réalisation correcte des installations et pour 

éviter toute détérioration aux différents ouvrages des autres corporations. L'Entreprise adjudicataire signalera en temps utile au Maître 

d'Œuvre les répercussions que peuvent entraîner certains travaux ou installations, sur le déroulement général du chantier, précisera 

les modifications qu'il serait bon d'apporter aux dispositions arrêtées par les corps de métier.    

      

En cours de travaux, chaque fois qu'il sera nécessaire, et en fin de travaux, le Maître d'Œuvre procédera aux vérifications jugées utiles. 

Ces vérifications porteront sur la conformité des ouvrages aux prescriptions des documents marchés et notamment sur : 

• La qualité du matériel et de l'appareillage,         

• Le respect des normes et règlements,         

• Les sections et caractéristiques des matériels,         

• Le repérage des différents organes.         

L’inspection en cours d’exécution a pour mission de vérifier la conformité des travaux par rapport au présent document ou au dernier 

compte-rendu en date. Ce contrôle peut être réalisé sur demande de la Maîtrise d’Ouvrage/d’Œuvre. L’Entreprise mettra à disposition 

la personne assignée aux autocontrôles avec les moyens techniques nécessaires, et ne pourra prétendre en aucun cas à un coût 

supplémentaire de travaux s’il y a démantèlement partiel, suite à une non-conformité ou au non-respect des normes de montage. 

Toutes ces opérations seront effectuées en présence de l'Entreprise, cette dernière étant tenue de fournir les matériels de mesures 

nécessaires et de procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils et parties d'installations indispensables pour 

l'exécution de ces vérifications.          

La présentation d'équipements, ainsi que la réalisation des installations quelles qu'elles soient devront être particulièrement soignées. 

Les installations devront être rationnelles et simples de manière à ce qu'un opérateur puisse effectuer les manœuvres susceptibles 

d'être exécutées pour les besoins de l'exploitation ou pour pallier aux conséquences d'un incident quelconque. Les travaux présentant 

des défauts d'exécution ou de respect de règles officielles ou de spécifications aggravantes des pièces du marché, seront refaits par 

l'Entreprise, à ses frais et dans les délais les plus brefs.  

Par ailleurs, l’entreprise devra tous travaux de mises en conformités réglementaires de ses installations suite à d’éventuelles remarques 

du bureau de contrôle. Ces mises en conformités seront réalisées aux frais entiers de l’entrepreneur, à l’exception de l’application de 

textes réglementaires dont l’entrée en vigueur serait postérieure à la date de signature des marchés de travaux. 

  

La réception des installations sera prononcée en deux temps. Une première dite provisoire qui sera prononcée à la fin des travaux, en 

fonction de :           

• La conformité des installations,         

• La fourniture des documents demandés,         

• Le débarras du chantier (matériels divers, chutes, outils, etc ...).      

Une réception dite définitive sera prononcée, et ce après un laps de temps qui sera imparti à l'Entreprise pour la mise en conformité 

des installations, en fonction des remarques prononcées sur le procès-verbal de réception dite provisoire.  
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Dans tous les cas, la période de garantie des installations ne pourra être inférieure à 12 mois à compter de la date de réception 

définitive et engage le soumissionnaire à en assurer gratuitement l'entretien. Ainsi, celui-ci sera tenu de remettre en état ou de 

remplacer les éléments défectueux ou ne permettant pas d'obtenir le fonctionnement attendu. De plus toutes dégradations ou 

modifications d'installations des autres corps d'état incombant à ces modifications seront à la charge du présent lot. Cette période 

pourra être augmentée mais l'Entreprise devra alors indiquer lors de la remise de son offre la durée de cette période.  

D'une façon générale, l'Entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pendant l'exécution des travaux et jusqu'à leur 

réception, pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être souillées.  

L'Entrepreneur veillera à rétablir les propriétés coupe-feu et acoustiques de chaque dalle ou mur ayant des propriétés acoustiques 

et/ou coupe-feu lors de toute réservation ou percement de ces matériels. 

A.7 Mise en service, garantie et documents à fournir 

A.7.1 Tests et essais 
L’Entreprise aura à sa charge la réalisation des essais, la fourniture du matériel nécessaire à leur réalisation, la rédaction des procès-

verbaux.          

Les essais comprenant notamment :          

• Vérifications statiques des installations :         

o Vérification de la conformité de l'installation aux textes réglementaires en vigueur,    

o Vérification de la conformité de l'installation avec les plans approuvés,  

o Vérification de la bonne mise en œuvre et du respect des règles d'installation des matériels,   

o Vérification de la localisation correcte et de l'identification des composants de l’installation,   

o Contrôle du respect des règles et des spécifications de fourniture et de mise en œuvre précisées au présent 

document, 

o Contrôle de la conformité des équipements par rapports aux spécifications et fiches techniques.  

        

• Vérifications dynamiques :         

o Essais portant sur les performances des systèmes,    

o Essais fonctionnels des installations en conditions réelles de fonctionnement,   

o Contrôle des systèmes de sécurité, commande et d'alarme, test des différentiels,    

o Contrôle des sens de rotation des ventilateurs,    

o Contrôle des valeurs de débit d'air au niveau des bouches,      

o Epreuve hydraulique : Les canalisations de distribution seront soumises à épreuve avant mise en service. L'essai 

consistera à soumettre pendant 4  heures tous les éléments constitutifs de l’installation hydraulique, ensemble ou 

séparément, à une pression d’épreuve (à froid) au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service. En tout 

état de cause, pour les installations hydrauliques, cette pression d’épreuve ne devra pas être inférieure à 6 bars.

         

A.7.2 Commissionnement 
L’entrepreneur aura à charge le commissionnement de l’installation qui consistera non seulement à la mise en service mais également 

à s’assurer que l’installation atteint les performances attendues. Le commissionnement comprendra notamment la mise en main de 

l’installation à l’utilisateur et à l’exploitant (notices d’instruction et formations). 

Voir par exemple le guide pratique du COSTIC sur ce sujet (www.costic.com ). 

A.7.3 Dossier des Ouvrages Exécutés :  
L'entrepreneur aura à remettre à la Maîtrise d'Ouvrage après achèvement des travaux et en 2 exemplaires (dont 1 reproductible) + 1 

version informatique, le dossier des ouvrages exécutés comprenant :  

• Les notices d'entretien  

• Les notices de maintenance  

• Les fiches techniques de tous les produits et matériaux utilisés  

• Les procès-verbaux d'essais ou de recettes relatifs au matériel installé  

• L'engagement de l'entreprise sur la mise en œuvre des matériaux classés au feu  

• Les certificats de conformité de l'organisme de contrôle  

• Les avis techniques de moins de cinq ans  

• Les procès-verbaux du CSTB, CTIM, validé de moins de cinq ans  

• Les attestations de qualification des soudeurs  

• La liste exhaustive des fournisseurs  

• Les PV d’autocontrôle de l’ensemble des installations de plomberie, chauffage et ventilation validant la conformité et le bon 

fonctionnement des installations.  

 

Les divers certificats de conformité technique et procès-verbaux d’essais relatifs aux matériaux, matériels et installations porteront 

notamment sur la résistance au feu, l'isolation acoustique, l'isolation thermique, le traitement contre la corrosion, le laquage au four, 

les normes NF, les spécifications UTE, CONSUEL, les classements et labels, le certificat attestant des qualités d’eau potable, les essais 

COPREC … 

 

http://www.costic.com/
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Avant la réception, L'Entrepreneur remettra un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), présenté en classeurs numérotés et identifiés, 

constitués selon le sommaire général suivant : 

• Page de garde identifiant le marché 

• Sommaire : sommaire général du DOE 

• Chap. 1 – Rapports d'essais et de contrôles 

• Chap. 2 – Note de calculs et schémas d’armoire 

• Chap. 3 – Documentation technique et procès-verbaux des équipements installés 

• Chap. 4 – Plans d’implantation des équipements 

• Chap. 5 – Maintenance et exploitation des installations 

Ce DOE sera à produire en plusieurs exemplaires : 

1 exemplaire papier + CD au maitre d’ouvrage 

2 exemplaires papier + CD à la maitrise d’œuvre 

 

 

Le contenu du support informatique et du dossier papier sera identique. 

Les documents seront réunis dans des classeurs avec intercalaires précédés d’un sommaire. 

Important : Tous les documents seront lisibles et de bonne qualité et parfaitement alignés sans ratures 

En cas de défaut de présentation des documents, cités ci-dessus, la réception des installations ne pourra être prononcée. 

A.7.4 GARANTIES 
Toutes les installations faites par l’Entrepreneur seront garanties conformes aux règles de l’art et conformes au projet d’exécution. 

A dater de la notification des désordres, l’Entrepreneur dispose d’un délai de 60 jours pour y remédier. Passé ce délai, la maitrise 

d’ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l’Entrepreneur défaillant, de plein droit et sans qu’il ait 

besoin d’une mise en demeure préalable ou tout autre formalité. 

 

A.8 Liste des documents de référence 

Les travaux sont soumis aux Textes, Normes, Règlements en vigueur à la date de remise des offres. 

• Au Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés Publics de travaux, 

• Au Cahier des Clauses Administratives Générales, 

• Aux Règlements de Sécurité, 

• Au Code du Travail, 

• Aux Avis Techniques et Recommandations du C.S.T.B., 

• Aux ouvrages Spécifiques établis par les organismes agréés (Chambre des Constructeurs, Assemblée Plénière des 

Assurances, U.T.E., U.N.M., Chambre Syndicale Nationale de l'Etanchéité, etc.). 

• Liste non exhaustive, ni limitative. 

A.9 Normes, réglementations, standard et spécifications 

Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques courants forts remises par l'Entrepreneur doivent 

être établis avec les normes et règlements en vigueur. Bien que non-joints au dossier marché dans leur intégralité, tous les documents 

concernés sont réputés connus de l'Entrepreneur qui en reconnaît le caractère contractuel.  

Les travaux seront réalisés en respectant toutes les normes de construction et règlements, ainsi que les Avis Techniques du CSTB et 

de l’AFNOR. 

La liste des textes à respecter sera celle publiée par le CSTB lors de la signature des marchés. Les textes législatifs, normes et 

règlements modificatifs ou complémentaires, publiés postérieurement à l'élaboration du présent document sont applicables. 

Les conséquences financières de cette prescription seront suivant la date d’application : 

• Textes applicables AVANT la date de remise du prix : modifications des prestations à la charge de l'entreprise adjudicataire, 

• Textes applicables APRES la date de remise du prix : modifications des prestations à la charge du Maître d'Ouvrage. 

Le tableau ci-dessous résume les normes en vigueur pour la partie électricité : 

 

Norme Thématique Version applicable 

Basse tension (jusqu’à 1000 V en alternatif) 
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NF C 15-100 
Règles des installations électriques à basse tension (jusqu’à 1000 

V) 

(Décembre 2002) mise à jour 

en 2005 et amendements 1 à 

5 (01/07/2015) 

UTE C 15-103 

Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Choix 

des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction 

des influences externes. 

[Mars 2004] 

UTE C 15-105 
Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et 

choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques, 
[Juillet 2003] 

UTE C 15-106 

Installations électriques à basse tension et à haute tension - 

Guide pratique - Sections des conducteurs de protection, des 

conducteurs de terre et des conducteurs de liaison 

équipotentielle. 

[Décembre 2003] 

NF C 15-150-1  
Enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des 

enseignes à haute tension (dites à tube néon). 
[Janvier 2002]  

NF EN 50107-1 (C15-150-

2) 

 Installations d'enseignes et de tubes lumineux à décharge 

fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 

1 KV mais ne dépassant pas 10 KV - Partie 1 : Prescriptions 

générales. 

[Avril 2003] + A1 [juillet 

2004] 

UTE C 15-150-23 Support pour tubes lumineux à décharge. 
 [Octobre 2001 + 

corrigendum Août 2002]  

UTE C 15-201 
Installations électriques à basse tension - Guide pratique - 

Installations électriques des grandes cuisines. 
[Juin 2004] 

NF C 15-211 

Installations électriques à basse tension - Installations dans les 

locaux à usage médical. Remarque : actualisation au printemps 

2017. 

[Août 2006] 

UTE C 15-401 Guide pratique - Groupes électrogènes - Règles d'installation. [Janvier 2004] 

UTE C 15-402 

Installations électriques à basse tension - Guide pratique - 

Alimentation sans interruption (ASI) de type statique - Règles 

d'installation. 

[Novembre 2004] 

UTE C 15-421  

Installations électriques à basse tension - Guide pratique - 

Installations alimentées en courant alternatif dont la fréquence 

nominale est comprise entre 100 et 400 Hz. 

[Juin 2004] 

UTE C 15-443 

 Guide pratique - Protection des installations électriques basse 

tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues 

à des manœuvres. Choix et installation des parafoudres. 

 [Août 2004]  

UTE C 15-520 
Installations électriques à basse tension - Guide pratique - 

Canalisations - Modes de pose – Connexions. 
[Juillet 2007]  

UTE C 15-559 
Installation Electrique à basse tension – Guide pratique – 

Installation d’Éclairage en très basse tension. 
 [Novembre 2006] 

FD C 16-600  

Etats des installations électriques des immeubles à usage 

d'habitation. XP C 16-600 annulée le 27 janvier 2016. NF C 16-

600 a été publiée en juillet 2017 par l’AFNOR. 

(Juin 2015)  

UTE C 15-755 

 Installations électriques à basse tension - Guide pratique - 

Installations électriques d'origines différentes dans un même 

local et dont les exploitations sont placées sous des 

responsabilités différente 

[Février 2005] 

C 15-801  

Produits mobiliers comportant un équipement électrique - Mise 

en œuvre des règles de sécurité électrique. Remarque : mise à 

jour en juin 2012. 

[Mai 2009] 

UTE C 15-900  
Guide pratique - Cohabitation entre réseaux de communication 

et d’énergie - Installation des réseaux de communication. 
[Mars 2006] 

Distribution d’énergie électrique 

NF C 14-100 Installations de branchement à basse tension. 

(Févier 2008)amendement 1 

(Mars 2011), amendement 2 

(Août 2014), amendement 3 

(Mars 2016) 

Éclairage extérieur et public 



 

0720-CURIS_PRO_CFO-CFA_CCTP_v1.docx – Date : 15/03/2022 10 / 28 

 

NF C 17-200  

Installations d’éclairage extérieur – Règles. Remarque : mise à 

jour le 24 septembre 2016 avec modification du tire : « 

Installations électriques extérieures » 

(Juin 2009) 

FD C 17-202  Installations d'éclairage extérieur [Janvier 2017)  

NF C 17-205 

 Installations d'éclairage extérieur - Détermination des sections 

des conducteurs et choix des dispositifs de protection : 

Remarque : révision en cours (publication prévue pour l’été 

2017). 

[Août 2014] 

UTE C 17-210 
Installations d'éclairage public - Guide pratique - Dispositifs de 

déconnection automatique pour l'éclairage public. 
[Août 2003] 

Protection contre la foudre 

UTE C17-100-2 

Guide pratique – Protection contre la foudre –Partie 2 : 

évaluation des risques. Remarque : mise à jour le 1er janvier 

2005. 

 (Septembre 2004) : 

NF EN 62-305-1 
Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux. 

Remarque : mise à jour en décembre 2013. 
[Juin 2006] 

NF EN 62-305-2 
Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation du risque. 

Remarque : mise à jour en décembre 2012. 
[Novembre 2006] 

NF EN 62-305-3 

Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur 

les structures et risques humains. Remarque : mise à jour en 

décembre 2012. 

[Avril 2009] 

NF EN 62305-4 

 Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et 

de communication dans les structures. Remarque : mise à jour en 

décembre 2012. 

[Décembre 2006] 

NF C 17-102  

 Protection contre la foudre - Protection des structures et des 

zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif 

d'amorçage. Remarque : mise à jour en septembre 2011, norme 

d’application obligatoire. 

(Août 2009] 

Habilitation électrique de personnes 

NF C 18-510  
 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique. 

Remarque : norme d’application volontaire (10/02/16). 
[2012] 

UTE C 18-531 

Prescriptions de sécurité électrique pour le personnel exposé au 

risque électrique lors d’opérations d’ordre non électrique et lors 

d’opérations d’ordre électrique simples. 

(Juin 2012) 

UTE C 18-540 

Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au 

personnel habilité (Basse tension / Hors tension). Remarque : 

révision en juin 2012 avec nouveau titre : « Prescriptions de 

sécurité électrique pour les opérations basse tension sur les 

installations et les ouvrages hors travaux sous tension ». 

(Septembre 1996)  

ERP 

Arrêté du 25 juin 1980 

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions 

générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie 

et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).  

  

A.10 Prescriptions particulières RT2012 

Ce bâtiment n’est pas soumis à la RT2012. Cependant, une attention particulière sera portée au maintien du plan d’étanchéité à l’air 

lors des travaux notamment lors du passage des réseaux. Tous les percements du plan d’étanchéité à l’air devront être correctement 

rebouchés, étanchés.  

L’entrepreneur devra cependant prévoir un système de comptage pour le chauffage, l’ECS, l’éclairage et la VMC. 
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B. LIMITES DE PRESTATIONS 

B.1 Généralités 

L'entreprise titulaire du présent lot devra tenir compte dans son offre, des sujétions d'exécution de ses ouvrages qui pourront avoir 

une incidence sur les autres corps d'état. 

En effet, les percements, les fixations, les raccords sur les ouvrages, seront effectués par l'entreprise du présent lot s'ils n'ont pas été 

demandés en temps utile, ou s'ils n'ont pas été prévus dans les documents d'appels d'offres de ces lots. 

 

L'entrepreneur du présent lot, devra, indépendamment du présent CCTP, prendre connaissance des CCTP des autres corps d'états, 

pour lesquels une intervention du présent lot en fourniture, main d'œuvre, raccordement, etc.… serait nécessaire. 

Le but à atteindre est la réalisation, en ordre de marche, et conforment aux règlements, des installations faisant l'objet du présent lot 

contenu dans le dossier du présent projet. 

Il est entendu que la proposition de l'entrepreneur du présent lot tiendra compte que la prestation sera complète, fournie, posée, 

montée, câblée, raccordée y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 

Le montage et démontage de tous les engins et échafaudages nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot sont réputés 

inclus dans l'offre de l'entreprise. L’entrepreneur prévoira également la fourniture et mise en œuvre de tous les moyens nécessaires 

à l’exécution du présent CCTP (nacelles, grutage, moyens de manutentions etc…) 

Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot étant 

à la charge de l'entreprise, celle-ci reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions 

et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. 

B.2 Lot VRD 

A charge du lot VRD : 

• Massif béton pour éclairage type borne ou bornes de recharge véhicule électrique 

• Tranchée, lit de sable, fourreaux, grillage avertisseur, remblaiement pour éclairage extérieur 

• Regard de tirage pour éclairage extérieur 

• Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux, remblaiement pour alimentation BT de l'opération 

• Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux, remblaiement pour alimentation Telecom de l'opération 

A charge du présent lot : 

• La fourniture des plans des points de pénétration FCO, FCA ainsi que l’emplacement précis des bornes d’éclairage extérieur 

et des regards de tirage 

• Fourniture des diamètres des fourreaux au lot VRD 

B.3 Lot Maçonnerie 

A charge du lot Gros Œuvre : 

• Installation de chantier 

• Les réservations sur place, à l'exception de celles qui n'auront pas été demandées en temps utile et qui seront 

obligatoirement exécutées par le lot gros œuvre, mais à la charge du présent lot 

• Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux, remblaiement pour pénétration câble basse tension 

• Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, fourreaux, remblaiement pour pénétration câble télécom 

• Regarnissage de l'ensemble des réservations réalisées après mise en place des réseaux 

• Les raccords et reprises béton 

• Les percements >100mm demandés par l’entreprise du présent lot qui seront obligatoirement exécutés par le lot gros œuvre, 

mais à la charge du présent lot 

A charge du présent lot : 

• La fourniture des plans de chantier comportant les dimensions et les emplacements de toutes les réservations dans la 

maçonnerie et le béton, 

• La fourniture des plans des points de pénétration CFO CFA 

• Les percements>100, à faire exécuter par le lot gros œuvre, 

• Les percements <100mm exécutés par le présent lot, 

• La mise en place des ouvrages, en particulier des fourreaux, 

• Les saignées et rebouchages dans les murs et cloisons, 

• Les scellements, rebouchages et calfeutrements du même degré coupe-feu que le matériau dégradé, 

• L'approbation des plans auprès des services intéressés à la charge du présent lot, 

• Les découpes dans les cloisons, pour encastrement des boîtiers supports d'appareillage, 

• La reconstitution des degrés coupe-feu réglementaires et des performances acoustiques après toute mise en œuvre 

dépendante de ce lot. 

• Fourniture et pose des fourreaux sous dallage pour les courants forts et faibles 
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B.4 Avec le lot charpente couverture 

Sans objet.  

B.5 Avec le lot menuiseries extérieures 

A charge du lot menuiseries extérieures : 

• Mise et raccordement des volets roulants et de leurs commandes 

A charge du présent lot : 

• Les alimentations pour chaque volet roulant 

B.6 Avec le lot menuiseries intérieures 

A charge du lot menuiseries intérieures : 

• Fourniture et pose de portes toute hauteur pour les tableaux électrique et placards techniques 

A charge du présent lot : 

• Fourniture des dimensions utiles 

B.7 Avec le lot plâtrerie-peinture 

A charge du lot plâtrerie-peinture : 

• Réalisation des différents faux-plafonds permettant de dissimuler les réseaux et d’implanter les équipements, selon plan 

architecte 

• Regarnissages soignés autour des percements et rebouchages effectuées par les lots techniques 

• Couche d'impression et peinture de finition au niveau de tous les rebouchages réalisés par les lots techniques 

A charge du présent lot : 

Sans objet 

B.8 Avec le lot CVC-plomberie 

A charge du lot plomberie-ventilation : 
• La demande détaillée et le raccordement des alimentations pour chaque appareil depuis attentes électricien 

• La demande détaillée des gaines et fourreaux nécessaire au raccordement des organes de contrôle 

• Le raccordement de l’ensemble des tuyauteries au réseau de terre 

A charge du présent lot : 
• L’amenée de courants forts telle que spécifiée, à l’ensemble des appareils fournis au titre du lot CVC-Plomberie avec 

suffisamment de mou pour permettre le raccordement de ceux-ci dans de bonnes conditions 

• L’amenée protégée de courants forts pour tous les appareils ou armoires de chauffage, ventilation, 

• Les dispositifs de sectionnement de proximité de chaque appareil dont la protection a pour origine une armoire électrique 

à la charge du présent lot, 

• Les liaisons électriques 

• La fourniture et mise en place de gaines ICTA, à l’avancement du lot cloisons, pour les éventuelles sondes CO2, capteurs de 

présence, thermostats, télécommande, etc. 

B.9 Avec le lot carrelage 

Sans objet 
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C. DESCRIPTION DU LOT ELECTRICITE  

C.1 Description des travaux ELECTRICITE – COURANTS FORTS 

C.1.1 Installation de Chantier 
Il sera prévu à la charge du présent lot : 

• L’éclairage de chantier : 

o Éclairage de tous les locaux restreints et fermés 

o Eclairage de balisage des circulations 

• L’éclairage ponctuel permettant d’effectuer un travail minutieux étant à la charge du lot concerné 

• La fourniture et pose des coffrets de chantier en nombre suffisant : 

o 3 Coffrets de Chantier répartis en fonction du phasage travaux 

• La maintenance pendant la phase travaux 

• Le déplacement et/ou la dépose en fin de chantier 

 

L’entrepreneur se raccordera sur le coffret de chantier du lot Gros œuvre. 

 

C.1.2 Dépose, curage 
L’entrepreneur aura à charge 

• La consignation des réseaux 

• La fourniture d’une attestation de consignation après vérification de l’absence de tension sur tous les câbles 

• La dépose et l’évacuation des installations existantes 

 

C.1.3 Réseau de terre et liaisons équipotentielles 
Une prise de terre et un réseau de terre des masses basse tension sont existants. L’entrepreneur aura à charge de vérifier sa valeur de 

compléter par des piquets de terre si celle-ci n’est pas conforme à la règlementation. 

 

Les prestations suivantes étant de fourniture du présent lot : 

Terre des terres : 

• Les connexions et dérivations du circuit de terre à fond de fouille 

• La mise en place d’une barrette de coupure pour la colonne montante 

• La distribution de la terre à chaque barrette de coupure, de chaque Commerce (soit 3 au total) 

• La valeur de la résistance de prise de terre ne pourra pas accéder 100 ohms  

 

Liaisons équipotentielles principales : 

En outre, l’entrepreneur devra également l'interconnexion du circuit de terre par un réseau terre des masses avec : 

• Les canalisations d'alimentation à l'intérieur du bâtiment (eau, ...). 

• Les éléments métalliques de construction (charpentes, grillage métallique de dalles, ...). 

• Les chemins de câbles, canalisations de chauffage et de conditionnement d'air. Maillage intérieur et extérieur des 

cheminements et structures métalliques ; 

 

C.1.4 Origine des installations 
 

L’alimentation des cellules se fera depuis le coffret en limite de propriété selon plan. L’alimentation du TGBT prendra son origine dans 

chaque local indépendant.  

 

C.1.5 Comptage 
Les compteurs (Linky), fournis par ENEDIS seront installé par l’adjudicataire du lot. 

Il sera positionné dans le local à proximité de chaque TGBT, sur un panneau préfabriqué M0, avec le disjoncteur. La fourniture de 

l’ensemble étant à la charge du lot. 

 

• Un Restaurant de 75m² : Comptage à Puissance Limitée (ex. Tarif Bleu) Puissance 36KVA Triphasé 

• Une Epicerie de 70m² : Comptage à Puissance Limitée (ex. Tarif Bleu) Puissance 36KVA Triphasé 

• Un Magasin de Location de Vélo : Comptage à Puissance Limitée (ex. Tarif Bleu) Puissance 12KVA Monophasé 
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C.1.6 Distribution des Réseaux 
L’étude, la fourniture et la pose de l’ensemble de la distribution électrique (courants forts et courants faibles) est à la charge de 

l’entrepreneur du lot. Il veillera à être présent en même temps que les autres corps d’état et dans le respect du planning, sans frais 

imputables. 

La distribution des réseaux sera obligatoirement encastrée, à la maçonnerie ou dans les cloisons sèches. L’entrepreneur aura pour 

obligation d’assurer les ressources suffisantes pour ne pas retarder les phases de coulages de béton (gros œuvre) ainsi que 

l’avancement des corps d’état secondaires. 

 

Dans les Parois Béton : 

La distribution se fera par système "pieuvre" comprenant les boîtes de centre, les boîtes de descente et les boîtiers de réservation 

pour l'appareillage type mixte vis-griffes avec anneau pivotant autobloquant au serrage. 

 

Dans les parois maçonnées : 

En câbles U-1000 R2V de section appropriée, posés sous conduits ICT encastrés. Les boîtes d'encastrement seront de type universel 

pour fixation à vis où à griffes, avec entrées défonçables latérales et frontales et jumelables entre elles horizontalement ou 

verticalement. 

 

Dans les cloisons sèches : 

En fils de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés. Les boîtes d'encastrement à fixation par serrage d'étriers seront de 

marque SCHNEIDER ou techniquement équivalent, pour appareillage à vis ou à grilles. 

Les points lumineux seront pourvus de boîtes d'encastrement pour connexion de luminaires, diamètre 40mm pour les appliques et 

70mm avec piton pour les points de centre. 

 

C.1.7 Cheminements Principaux 
Dans l’ensemble du bâtiments, les câbles chemineront en faux plafond, sur chemins de câbles. 

• Chemins de câble type dalle perforée finition EZ pour la partie BT avec cornière de séparation pour la partie Courants 

Faibles 

• Supportage à minima tous les 1,5m  

Tous les chemins de câble seront reliés à la terre par tresse. La continuité de terre ne pourra pas être réalisée par le chemin de câble 

à lui seul. La mise à la terre de tous les éléments de chemins de câble sera faite. 

Le titulaire du présent lot fournira et posera les chemins de câbles pour les circuits courants forts (Circuits Puissance, Circuits Puissance 

Sécurité, Éclairage de sécurité). 

Leurs largeurs seront définies en fonction du nombre et de la section des câbles qu'ils recevront. Ces largeurs devront toujours laisser 

une réserve de place de 30 % pour la pose de câbles ultérieure (après installation et modification éventuelle).  

Les câbles seront disposés sur 3 couches maximum pour des sections <= à 6mm² et 1 couches pour les sections > à 6mm² 

Les sections indiquées sur le plan d’implantation joint au DCE ne sont données qu’à titre indicatif, il conviendra au présent lot de les 

ajuster en fonction de son étude d’exécution, sans frais imputables. 

Dans la pose des chemins de câbles, les changements de direction, les changements de plan, les réductions de dimensions 

s'effectueront avec les éléments de façonnage et auxiliaires de pose appropriée. Un plan de cheminement devra être soumis au maitre 

d’œuvre et maitre d’ouvrage pour validation avant réalisation de celui-ci. 

 

Pour la distribution terminale depuis les chemins de câbles, le titulaire du lot prévoira la pose de gaines ICTA ou tube IRL (notamment 

dans les remises) en phasage avec l’avancement des travaux (maçonnerie si incorporations Béton ou lot cloison) 

Marque : GEWISS ou techniquement équivalent 

Localisation : Circulations 

 

 

 

C.1.8 Dérivations 
De manière générale, l’emploie de boites de dérivation ou jonction est autorisé.  

Les boîtes de dérivation apparentes seront soigneusement fixées sur le chemin de câbles correspondant. Toutes les bornes de 

raccordement seront du type anti-cisaillant.  

Les repiquages sur les bornes de raccordement propres aux appareils terminaux sont strictement prohibés. 

Celles-ci devront être repérées de la manière suivante : 

• Ternant = Armoire d’origine 

• Protection = repère disjoncteur 

• Aboutissant = équipement desservis 

 

Les boites de dérivation devront être identifiées clairement sur un plan d’implantation. 
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C.1.9 Goulottes 
 

Les goulottes ne seront pas admises dans ce projet, l’ensemble de la distribution sera incorporées aux cloisons. 

 

C.1.10 Armoires Electriques 
 

L’adjudicataire du lot aura à charge d’étudier, de fournir, installer, un tableau général basse tension par cellule commerciale (soit 3 au 

total).  

 

Attention, chaque Commerce (tiers) doit être considéré comme indépendant. 

L’ensemble de la distribution ne devra pas traverser ou alimenter les autres tiers. 

 

Il sera de type modulaire, avec porte, serrure 405 : marque Schneider Electric ou techniquement équivalent. 

Les protections, interrupteurs, sectionneurs seront de marque Schneider Electric ou techniquement équivalent 

 

Le TGBT sera constitué avec une réserve effective de 30% (voir plus loin). 

 

Pour chaque armoire, l’entrepreneur aura l’obligation de fournir, avant exécution, le plan de l’armoire électrique au format PDF ET 

DWG. Celui-ci fera obligatoirement apparaitre : 

• Un Folio de présentation/Sommaire 

• Un Folio représentant la vue générale de l’armoire + implantation (appareillages, goulottes ET repères protections) 

• Un Folio comportant la liste des références du matériel mise en œuvre 

• Les Folio Distribution 

• Les Folios Commande 

 

Constitution du TGBT Restaurant : 
L’adjudicataire du lot aura à charge d’étudier, de fournir, installer, raccorder une armoire de distribution. 

 

Celle-ci sera composée de la manière suivante 

• Un interrupteur Général 4x63A avec poignée en façade de l’armoire + Bobine MX 

• Une protection associée à un voyant présence Tension en façade de l’armoire (tri LED) 

• Une protection différentielle associée à un Parafoudre Type2 

• Une protection 2x10A 300mA pour la protection Commande / Télécommande BAES 

• Un répartiteur général Eclairage + Compteur reprenant : 

o 1 disjoncteur différentiel 300mA 2x10A Eclairage 50% des Restaurant 1 

o 1 disjoncteur différentiel 300mA 2x10A Eclairage 50% des Restaurant 2 

o 1 disjoncteur différentiel 30mA 2x10A Eclairage des Autres Locaux 

o 1 disjoncteur différentiel 2x16A 300mA Eclairage Extérieur + Télérupteurs / Inter crépusculaire et Horloge et 

contacteurs + Eclairage de l’enseigne. 

• Un répartiteur général Prises + Compteur reprenant : 

o 1 disjoncteur 2x16A 30mA pour la protection des Prises Comptoirs 

o 1 disjoncteur 2x16A 30mA pour la protection des Prises de service 

o Une protection 4x63A différentielle 30mA Général Prises reprenant : 

▪ 2 disjoncteurs 2x16A pour la protection des Prises Plan de Travail 

▪ 3 disjoncteurs 2x16A pour la protection des Prises spécialisées de l’espace Cuisine 

▪ 3 Protections de type 4x32A+N+T pour la protection des prises Triphasées 

▪ 1 disjoncteur 2x16A : « réserve équipée » 

o Une protection 4x32A différentielle 30mA Général Prises reprenant : 

▪ 5 disjoncteurs 2x16A pour la protection des Prises Spécialisées du Restaurant 

▪ 1 disjoncteur 2x16A : « réserve équipée » 

 

• Une protection 2x25A différentielle 300mA Général Divers reprenant : 

o 1 disjoncteur 2x10A pour la centrale Incendie 

o 2 disjoncteurs 2x10A pour la protection des portes sectionnelles 

o 2 disjoncteurs 2x10A pour la protection des volets roulants 

o 1 disjoncteur 2x10A : « réserve équipée » 
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• Une protection 4x40A 30mA + Compteur reprenant : 

o 1 disjoncteurs 2x10A pour la protection de la VMC des Sanitaires 

o 2 disjoncteurs 2x10A pour la protection des Chauffe-eaux+ compteur 

o 2 disjoncteurs 3x20A pour la protection des Batteries compensation VMC 

o 1 disjoncteur 2x16A pour la protection des unités intérieures de Climatisation 

o 1 disjoncteur 2x16A pour la protection de l’unité extérieure 

o 1 disjoncteur 2x10A : « réserve équipée » 

Cette liste de protections est donnée à titre indicative. Le titulaire du lot aura à charge de vérifier les calibres des protections en 

fonction des puissances et de sa note de calculs, sans frais imputables au maitre d’ouvrage. 

Le coffret sera de type modulaire, métallique, avec porte, serrure 405 : marque Schneider Electric ou techniquement équivalent 

Les protections, interrupteurs, sectionneurs seront de marque Schneider Electric ou techniquement équivalent 

 

Tous les départs seront câblés sur Bornes.  

 

La filerie interne à l’armoire, depuis les borniers jusqu’aux protections, cheminera obligatoirement dans des goulottes. Le 

dimensionnement de celles-ci tiendrons compte d’une réserve de 30% 

 

Globalement, l’armoire sera constituée de manière à ce qu’une réserve de 30% effective soit disponible : 

• En répartition par rangées 

• Au répartiteur général 

• Au bornier 

• Dans les goulottes 

• En perçages/taraudage ou crapeaux sur le bornier de terre 

 

L’entrepreneur aura l’obligation de fournir, avant exécution, le plan de l’armoire électrique au format PDF ET DWG. Celui-ci fera 

obligatoirement apparaitre : 

• Un Folio de présentation/Sommaire 

• Un Folio représentant la vue générale de l’armoire + implantation (appareillages, goulottes ET repères protections) 

• Un Folio de synthèse de couleurs de fileries 

• Un Folio comportant la liste des références du matériel mise en œuvre 

• Les Folio Distribution 

• Les Folios Commande 
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Constitution du TGBT Epicerie : 
L’adjudicataire du lot aura à charge d’étudier, de fournir, installer, raccorder une armoire de distribution. 

 

Celle-ci sera composée de la manière suivante 

• Un interrupteur Général 4x63A avec poignée en façade de l’armoire + Bobine MX 

• Une protection associée à un voyant présence Tension en façade de l’armoire (tri LED) 

• Une protection différentielle associée à un Parafoudre Type2 

• Une protection 2x10A 300mA pour la protection Commande / Télécommande BAES 

• Un répartiteur général Eclairage + Compteur reprenant : 

o 2 disjoncteurs différentielles 300mA 2x10A Eclairage Locaux + Télérupteurs 

o 1 disjoncteur différentiel 300mA 2x10A Eclairage 50% Surface de Vente 

o 1 disjoncteur différentiel 300mA 2x10A Eclairage 50% Surface de Vente 

o 1 disjoncteur différentiel 2x16A 300mA Eclairage Extérieur + Télérupteurs / Inter crépusculaire et Horloge et 

contacteurs + Eclairage Enseigne 

 

• Un répartiteur général Prises + Compteur reprenant : 

o 1 disjoncteurs 2x16A 30mA SI pour la protection des Postes de Travail 

o 1 disjoncteur 2x16A 30mA pour la protection des Prises de service 

o Une protection 2x32A différentielle 30mA Général Prises reprenant : 

▪ 4 disjoncteurs 2x16A pour la protection des Prises normales 

▪ 1 disjoncteur 2x16A : « réserve équipée » 

 

• Une protection 2x25A différentielle 300mA Général Divers reprenant : 

o 1 disjoncteur 2x10A pour la centrale Incendie 

o 1 disjoncteur 2x10A pour la protection des portes sectionnelles 

o 1 disjoncteur 2x10A pour la protection des volets roulants 

o 1 disjoncteur 2x20A pour la protection du monte-charge 

o 1 disjoncteur 2x10A : « réserve équipée » 

 

• Une protection 4x32A 300mA + Compteur reprenant : 

o 1 disjoncteurs 2x10A pour la protection de la VMC des Sanitaires 

o 1 disjoncteurs 2x10A pour la protection du Chauffe-eau+ compteur 

o 1 disjoncteur 2x16A pour la protection des unités intérieures de Climatisation 

o 1 disjoncteur 2x16A pour la protection de l’unité extérieure 

o 1 disjoncteur 2x10A : « réserve équipée » 

Cette liste de protections est donnée à titre indicative. Le titulaire du lot aura à charge de vérifier les calibres des protections en 

fonction des puissances et de sa note de calculs, sans frais imputables au maitre d’ouvrage. 

Le coffret sera de type modulaire, métallique, avec porte, serrure 405 : marque Schneider Electric ou techniquement équivalent 

Les protections, interrupteurs, sectionneurs seront de marque Schneider Electric ou techniquement équivalent 

 

Tous les départs seront câblés sur Bornes.  

 

La filerie interne à l’armoire, depuis les borniers jusqu’aux protections, cheminera obligatoirement dans des goulottes. Le 

dimensionnement de celles-ci tiendrons compte d’une réserve de 30% 

 

Globalement, l’armoire sera constituée de manière à ce qu’une réserve de 30% effective soit disponible : 

• En répartition par rangées 

• Au répartiteur général 

• Au bornier 

• Dans les goulottes 

• En perçages/taraudage ou crapeaux sur le bornier de terre 

 

L’entrepreneur aura l’obligation de fournir, avant exécution, le plan de l’armoire électrique au format PDF ET DWG. Celui-ci fera 

obligatoirement apparaitre : 

• Un Folio de présentation/Sommaire 
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• Un Folio représentant la vue générale de l’armoire + implantation (appareillages, goulottes ET repères protections) 

• Un Folio de synthèse de couleurs de fileries 

• Un Folio comportant la liste des références du matériel mise en œuvre 

• Les Folio Distribution 

• Les Folios Commande 
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Constitution du TGBT Location Vélo : 
L’adjudicataire du lot aura à charge d’étudier, de fournir, installer, raccorder une armoire de distribution. 

 

Celle-ci sera composée de la manière suivante 

• Un interrupteur Général 4x63A avec poignée en façade de l’armoire + Bobine MX 

• Une protection associée à un voyant présence Tension en façade de l’armoire (tri LED) 

• Une protection différentielle associée à un Parafoudre Type2 

• Une protection 2x10A 300mA pour la protection Commande / Télécommande BAES 

• Un répartiteur général Eclairage + Compteur reprenant : 

o 2 disjoncteurs différentielles 300mA 2x10A Eclairage Locaux + Télérupteurs 

o 1 disjoncteur différentiel 300mA 2x10A Eclairage 50% surface de vente 

o 1 disjoncteur différentiel 300mA 2x10A Eclairage 50% surface de vente  

o 1 disjoncteur différentiel 300mA 2x10A Eclairage Local stock 

o 1 disjoncteur différentiel 2x16A 300mA Eclairage Extérieur + Télérupteurs / Inter crépusculaire et Horloge et 

contacteurs 

 

• Un répartiteur général Prises + Compteur reprenant : 

o 4 disjoncteurs 2x16A 30mA SI pour la protection des Postes de Travail 

o 1 disjoncteur 2x16A 30mA pour la protection des Prises de service 

o Une protection 2x32A différentielle 30mA Général Prises reprenant : 

▪ 1 disjoncteur 2x16A pour la protection des Prises normales 

▪ 3 disjoncteurs 2x16A pour la protection des Prises spécialisées de la surface de vente 

▪ 3 disjoncteurs 2x16A pour la protection des Prises local stock 

▪ 1 disjoncteur 2x16A : « réserve équipée » 

 

• Une protection 2x25A différentielle 300mA Général Divers reprenant : 

o 1 disjoncteur 2x10A pour la centrale Incendie 

o 1 disjoncteur 2x10A pour la protection des portes sectionnelles 

o 1 disjoncteur 2x10A pour la protection des volets roulants 

o 1 disjoncteur 2x10A : « réserve équipée » 

 

• Une protection 4x32A 300mA + Compteur reprenant : 

o 1 disjoncteurs 2x10A pour la protection de la VMC des Sanitaires 

o 2 disjoncteurs 2x10A pour la protection du Chauffe-eau+ compteur 

o 1 disjoncteur 2x16A pour la protection des unités intérieures de Climatisation 

o 1 disjoncteur 2x16A pour la protection de l’unité extérieure 

o 1 disjoncteur 2x10A : « réserve équipée  

Cette liste de protections est donnée à titre indicative. Le titulaire du lot aura à charge de vérifier les calibres des protections en 

fonction des puissances et de sa note de calculs, sans frais imputables au maitre d’ouvrage. 

Le coffret sera de type modulaire, métallique, avec porte, serrure 405 : marque Schneider Electric ou techniquement équivalent 

Les protections, interrupteurs, sectionneurs seront de marque Schneider Electric ou techniquement équivalent 

 

Tous les départs seront câblés sur Bornes.  

 

La filerie interne à l’armoire, depuis les borniers jusqu’aux protections, cheminera obligatoirement dans des goulottes. Le 

dimensionnement de celles-ci tiendrons compte d’une réserve de 30% 

 

Globalement, l’armoire sera constituée de manière à ce qu’une réserve de 30% effective soit disponible : 

• En répartition par rangées 

• Au répartiteur général 

• Au bornier 

• Dans les goulottes 

• En perçages/taraudage ou crapeaux sur le bornier de terre 

 

L’entrepreneur aura l’obligation de fournir, avant exécution, le plan de l’armoire électrique au format PDF ET DWG. Celui-ci fera 

obligatoirement apparaitre : 
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• Un Folio de présentation/Sommaire 

• Un Folio représentant la vue générale de l’armoire + implantation (appareillages, goulottes ET repères protections) 

• Un Folio de synthèse de couleurs de fileries 

• Un Folio comportant la liste des références du matériel mise en œuvre 

• Les Folio Distribution 

• Les Folios Commande 

 

C.1.11 Arrêts d’urgence 
Des moyens de coupure doivent permettre une mise hors tension de différentes énergies. L’entrepreneur devra la fourniture, pose, 

raccordements et essais d’arrêts d’urgence, par commerce : 

• Une mise hors tension TGBT : 

Cette mise hors tension s’effectuera au moyen d’un coffret coup de poing. Elle agira directement sur l’interrupteur général 

de l’armoire Générale 

• Une mise hors tension Ventilation :  

Cette mise hors tension s’effectuera au moyen d’un coffret coup de poing. Elle agira directement des bobines MX sur les 

disjoncteurs de protection des systèmes de ventilation 

 

Marque : Les boutons seront apparents du type 380 09 / LEGRAND : coup de poing sous verre de couleur rouge avec voyants 

vert et rouge et étiquette collée indiquant leur fonction. 

Localisation : Non accessibles au public, au standard 
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C.1.12 Alimentations des locaux 
L’entrepreneur devra alimenter les équipements spécifiques de la liste suivante : 

Désignation Tenant Aboutissant Raccordement Puissance 

Alimentation VMC TGBT Restaurant Cuisine Hors lot 10A+N 

Alimentation Batterie élec TGBT Restaurant Cuisine Hors lot 3x20A+N 

Alimentation Batterie élec TGBT Restaurant Sanitaire Hors lot 3x20A+N 

Alimentation Porte Sectionnelle 

/ ou rideau métallique 

TGBT Restaurant Restaurant 
Hors lot 16A+N 

Alimentation Unités Intérieures TGBT Restaurant Ensemble des Pièces Hors lot 16A+N 

Alimentation Unité Extérieure TGBT Restaurant Extérieur Hors lot 20A+N 

Alimentation Enseigne 

TGBT Restaurant Façade Entrée Sur Coupure 

Pompier, à charge 

du présent Lot 

10A+N 

Alimentation Diverses Cuisine TGBT Restaurant Cuisine Hors lot 16A+N 

Alimentation Diverses Cuisine TGBT Restaurant Cuisine Hors lot 16A+N 

Alimentation Diverses Cuisine TGBT Restaurant Cuisine Hors lot 16A+N 

Alimentation Centrale incendie TGBT Restaurant Proche TGBT Lot électricité 10A+N 

Alimentation des volets roulants TGBT Restaurant Volets Roulants Hors lot 16A+N 

Alimentation CE 200l TGBT Restaurant CE Stock Hors lot 20A+N 

Alimentation CE 50l TGBT Restaurant CE Stock Hors lot 20A+N 

 

Alimentation VMC Sanitaires TGBT Epicerie Sanitaire Stock 2 Hors lot 10A+N 

Alimentation Porte Sectionnelle 

/ ou rideau métallique 

TGBT Epicerie Epicerie 
Hors lot 16A+N 

Alimentation Unité Intérieures TGBT Epicerie Ensemble des Pièces Hors lot 16A+N 

Alimentation Unité Extérieure TGBT Epicerie Extérieur Hors lot 20A+N 

Alimentation Enseigne 

TGBT Epicerie Façade Entrée Sur Coupure 

Pompier, à charge 

du présent Lot 

10A+N 

Alimentation Monte-Charge TGBT Epicerie Stock1 Hors lot 20A+N 

Alimentation Centrale incendie TGBT Epicerie Proche TGBT Hors lot 10A+N 

Alimentation des volets roulants TGBT Epicerie Volets Roulants Hors lot 16A+N 

 

Alimentation VMC Sanitaires TGBT Local Vélo Sanitaire  Hors lot 10A+N 

Alimentation Porte Sectionnelle 

/ ou rideau métallique 

TGBT Local Vélo Local Adam 
Hors lot 16A+N 

Alimentation Unité Intérieures TGBT Local Vélo Ensemble des Pièces Hors lot 16A+N 

Alimentation Unité Extérieure TGBT Local Vélo Extérieur Hors lot 20A+N 

Alimentation Enseigne 

TGBT Local Vélo Façade Entrée Sur Coupure 

Pompier, à charge 

du présent Lot 

10A+N 

Alimentation Centrale incendie TGBT Local Vélo Proche TGBT Hors lot 10A+N 

Alimentation des volets roulants TGBT Local Vélo Local Vélo Hors lot 16A+N 

 

L’entrepreneur devra se rapprocher de l’antenniste afin de fournir et placer les fourreaux et alimentation nécessaires au raccordement 

de l’antenne. 

 

Attention, dans ce tableau il n’est pas fait mention des départs Prises/Eclairages/Eclairages de sécurité. Ceux-ci sont réputés inclus 

dans la distribution des appareillages et sont à la charge de l’entrepreneur. 

 

Toutes les alimentations seront raccordées par le titulaire du lot Electricité. Les mises sous tension pour les équipements non fournis 

par le lot électricité seront à faire avec l’entreprise concernée.  

 

C.1.13 Eclairage des locaux 
 

Niveaux d’éclairement : 

D’une manière générale, les coefficients pour les études d’éclairage seront les suivants : 

• Facteur de maintenance : 0.9 

• Coefficients de réflexion : 20 / 50 / 70 

• Plan utile = 1m 

• Uniformité >= à 0.65 (marge périphérique = -0.5m) 
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Les niveaux d’éclairement à prendre en considération seront les suivants, classés par local : 

 

Niveau Désignation local Niveaux d’éclairement 

attendu en lux 

Dispositif de commande 

RDC Circulations intérieures 150 lux Détection de mouvements  

RDC Sanitaires 150 lux Détection de mouvements 

RDC Ensemble des locaux (hors remise) 350 lux Simple Allumage 

RDC Remises 200 lux Va et Vient ou télérupteurs (au cas par cas) 

RDC Bureaux 450 lux Simple Allumage 

 

Nota : Les quantités de luminaires indiquées sur les plans et le DPGF ne sont données qu’à titre Indicative. 

Le titulaire du lot aura à charge de vérifier par une note de calculs, les niveaux d’éclairement. Aucun surplus financier ne pourra être 

demandé à ce titre 

 

Les équipements d’éclairage des parties communes devront tous être facilement accessible et ne devront pas nécessiter d’outillage 

spécial pour leur maintenance. Les lampes devront être standard et sourçable dans des magasins de grande distribution. 

 

Dans les parties communes intérieures et extérieures, l’entrepreneur installera différents éclairages : 

 

Type 0 : 

Dans le stock, l’entrepreneur aura à charge de fournir et d’installer des luminaires : 

• Corps polycarbonate gris injecté 

• Diffuseur polycarbonate strié satiné 

• Fermé par clips polyamide 

• Etriers inox de fixation inclus 

• Température ambiante maxi +40°C/45°C 

• Equipement module LED 

• Driver électronique intégré 22W 2860lm 

• Longueur 1272mm 

• 50000h/L90/B10 - Garantie 5 ans 

• IRC > 80 

• IP66 IK10 

Marque : IDELUM Aqualed III Techniquement équivalent 

Localisation : Fosse 

 

 

 

Type 2 : 

Encastré basculant LED 

• Corps en fonderie aluminium 

• Finition blanc 

• Réflecteur faisceau 36° et lentille prismatique 

• anti-éblouissement  

• Driver électronique séparé inclus 

• 40000h/L70 - Garantie 3 ans 

• IRC > 80 - UGR < 19  

Marque : IDELUM type POLO BASCULANT IP ou Techniquement équivalent 

Localisation : Sanitaires 

 

 

Type 3 : 

Downlight LED, à encastrer dans le plafond résille 600x600 

• Appareil à encastrer diamètre 166mm,  

• Led 25w, 2380 lm SORTANTS, efficacité 99 lm/w .  

• Faisceau 65, Led reculé pour un URG<16 ( H.150 mm )  

• 3000°k, IRC>80, 50 000H L80B10, SDCM < 3.  

• Garantie complète de 5ans  

• Émission lumineuse symétrique.  

• Corps en aluminium moulé sous pression.  

• Système de réflecteurs interchangeables IOS Ø 80 mm (LL2) en polycarbonate stabilisé jusqu'à 140° avec métallisation à 

haut pouvoir réfléchissant - traitement exclusif anti-rayures avec vitrification de la surface pour sources à LED.  

• Écran de protection en polycarbonate anti-statique à haut indice de transmission (97 %)  
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• Traitement anti-jaunissement stabilisé aux rayons UV, résistant au test du fil incandescent à 850°, auto-extinguible V0.  

• Peinture en poudre époxy anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.  

• Driver/platine d'alimentation inclus dans l'appareil. Classe d'isolation II. IP43. 

Marque : IDELUM MILED Confort ou équivalent technique. 

Localisation : Circulations, espaces communs 

 

Type 5 :  

éclairage LED circulaire 

• Corps aluminium blanc, gris alu, noir ou RAL 

• Diffuseur PMMA satiné 

• Eclairage diffusant direct 

• Driver électronique intégré 

• 50000h/L80/B10 – Garantie 5 ans 

• IRC > 80 – SDCM 3 

Marque : IDELUM Cyclone Slim ou équivalent technique. 

Localisation : Salle de restaurant 

 

Type 7 : 

Hublot LED 

• Applique décorative carrée 

• Corps polycarbonate blanc 

• Mur ou plafond 

• Diffuseur opale  

• Eclairage direct/indirect 

• Equipement module LED 

• Driver électronique intégré 

• 27W / 1900lm / 4000°K 

• 50000h/L80 - IRC > 85 

• IP65 / IK10 

Marque : IDELUM type YUMA FAB 3205-66-102ou Techniquement équivalent 

Localisation : terrasse 

 

OU 

 

Type 7 : 

Hublot LED 

• Applique Murale en fonderie d’aluminium à faible teneur en cuivre laquée époxy avec 

protection  

• Chromatique offrant une haute résistance à la corrosion. 

• Vis en acier inoxydable 316L.  

• Joint d’étanchéité en silicone élastomère (IP65) et diffuseur en verre renforcé résistant 

aux chocs. (IK08) 

• Dimensions : 260x195x80 mm 

• LED 21w optique T2 à lentille, 3000°k, Cut-off 80°, 50 000H L80B10 

• Garantie complète de 5 ans – 6 RAL au choix 

Marque : Luminaire de type VK3001-T2-W30-ND d’IDELUM ou équivalent technique et esthétique. 

Localisation : En appliques sur les façades et garages 

 

 

C.1.14 Appareillage 
 

Interrupteurs : 

Les boites d’encastrement pour l’appareillage doivent être étanches sur les parois extérieures. 

L’appareillage sera déterminé en 1 ou 2 modules en fonction de nombre de point de commande. 

Marque LEGRAND Gamme Mosaïc ou techniquement équivalent 

Localisation : Ensemble du bâtiment selon plan électricité 

 

Prises de service, ménage et spécialisées 

Les boites d’encastrement pour l’appareillage doivent être étanches sur les parois extérieures. 

Marque LEGRAND Gamme Mosaïc ou techniquement équivalent 

Localisation : Ensemble du bâtiment selon plan électricité 
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Appareillage des stocks et de l’extérieur : 

Les boites d’encastrement pour l’appareillage doivent être étanches sur les parois extérieures. 

L’appareillage sera de type étanche, IP55 minimum 

Marque LEGRAND Gamme Plexo ou techniquement équivalent 

 

Cuisine : Prises étanches 2P+T 16A saillies : 

Les prises respecteront un IP55 et un IK07. Elles seront de type 16A+N+T avec éclipses. La pénétration des câbles dans les 
prises se fera au moyen de Presse étoupe, par le bas.  

Marque Legrand, type Plexo 55, boitier sailli avec Presse Etoupe PG ou ISO (au choix) 
 

Cuisine : Prises étanches 2P+T 16A encastrées : 

Les prises respecteront un IP55 et un IK07. Elles seront de type 16A+N+T avec éclipses. 
Marque Legrand, type Plexo 55, programme encastré 
 

Cuisine : Prises Triphasées Saillies : 

Les prises respecteront un IP55 et un IK07. Elles seront de type 3x20A+N+T ou 3x32A+N+T avec éclipses suivant plan d’implantation 
Marque Legrand, type Plexo 55 
Intensité : Fonction du consommateur et du tableau d’alimentations 

 

Cuisine : Interrupteurs et BP étanches 2P+T 16A saillies : 

Ils respecteront un IP55 et un IK07. La pénétration des câbles se fera au moyen de Presse étoupe, par le bas. 
Marque Legrand, type Plexo 55, boitier sailli avec Presse Etoupe PG ou ISO (au choix) 
 

Cuisine : Interrupteurs et BP étanches 2P+T 16A encastrées : 

Ils respecteront un IP55 et un IK07. 
Marque Legrand, type Plexo 55, programme encastré 

 

Détecteurs de mouvements 360° : 

L’entrepreneur devra la fourniture et mise en place de détecteurs de mouvements : 

• Détecteur de mouvement (PIR) 

• Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité 

• Appareil à encastrer dans des faux plafonds 

• Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes LED, fluorescentes, à incandescence 

et à halogène 

• Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts 

• Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables  

Type : Theben LUXA 103-360 ou techniquement équivalent 

Localisation : Sanitaires et Dégagement 

 

Détecteurs de mouvements 180°: 

L’entrepreneur devra la fourniture et mise en place de détecteurs de mouvements dans les locaux techniques : 

• Détecteur de mouvement (PIR) 

• Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité  

• Couverture angulaire 180°  

• Indice de Protection IP55  

• Protection anti-angle mort complémentaire  

• Tête de capteur pivotable à l'horizontale de ± 90° et inclinable de 30° vers le bas  

• Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables  

• Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à 

halogène et LED  

• Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts  

• Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité possible  

• Fonction impulsions  

• Fonction de test pour contrôler la zone de détection  

Type : Theben LUXA S180WH  ou techniquement équivalent 

Localisation : Coursives, escaliers 

 

C.1.15 Eclairage de sécurité 
 

L'installation d'éclairage de sécurité sera réalisée conformément aux normes en vigueur et répondra aux dispositions des articles du 

règlement de sécurité. 

On retrouvera de l’éclairage d’évacuation (éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des 

indications de changement de direction) .). 
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L’alimentation des blocs autonomes sera prise en amont des commandes et en aval des protections des circuits lumière considérés. 

Un bloc de télécommande de mise au repos permettra de forcer l’extinction des blocs, en cas de maintenance. 

Le titulaire du lot respectera les normes en vigueur. Les équipements devront porter la mention NF AEAS.  

 

Éclairage d'évacuation : 
L’éclairage d’évacuation assurera l’éclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des changements de directions et des indications de 

balisage en cas de coupure de l’éclairage normal. Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux 

locaux d'une superficie supérieure à 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol. 

 

Blocs de balisage : 

Ils devront permettre l’évacuation des gaines palières, par les escaliers jusqu’à l’extérieur du bâtiment. 

Ils auront les caractéristiques suivantes : 

• Indice de protection : minimum IP42  

• Classe isolation : II 

• Technologie LED 

• Système Automatique de Test Intégré, SATI 

• Autonomie 1h  

• Flux 45lm 

• Accessoire de pose d’encastrement, drapeaux et étiquettes 

réputées inclus 

Type: BAES de marque Schneider électrique gamme Exiway Easyled ou techniquement équivalent 

Localisation : ensemble des locaux  

 

Une attention particulière sera apportée à la pose de ces blocs. Dans tous les cas, la hauteur de pose ne sera pas inférieure à 2m20. 

Dans le cas ou la pose des blocs se fera au-dessus des portes :  Le titulaire du lot prévoira de les encastrer avec les accessoires du 

fabricant. 

 

Dans le cas ou la pose des blocs se fera au plafond :  le titulaire du lot prévoira de les encastrer avec les accessoires du fabricant ainsi 

que la fourniture et mise en place de drapeaux. 

 

Télécommande 

Un bloc de télécommande assurera la commande centralisée de mise au repos avec possibilité de test sans coupure. Il sera intégré 

dans l’armoire générale 

 

Canalisations et câblage 

Le réseau d'alimentation des blocs sera réalisé en aval des dispositifs de protections des circuits d'éclairage concernés, et en amont 

de la commande de ces circuits, avec des liaisons en câble de la série U1000R2V section 5G1,5mm² (3 conducteurs pour la puissance 

et 2 conducteurs pour la télécommande). 

 

 

C.1.16 Protection Foudre 
Protection Parafoudres :  

Conformément à la règlementation sur la protection foudre des bâtiments, le projet étant dans une zone AQ2, un parafoudre de type 

2 sera à installer dans le TGBT avec protection différentielle associée. 
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C.2 Description des travaux ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES 

C.2.1 Réseau VDI 
Les réseaux VDI ne sont pas prévus au marché. 

C.2.2 Protection Incendie  
L’entrepreneur aura à charge d’installer un système d’alarme incendie de type 4 par Commerce 

 

 

Le tableau d’alarme type 4 :  
Il sera conforme aux normes NF S 61-936, NF S 32-001. Il sera de marque NEUTRONIC distribué par SERSI SYSTEME 
(réf : TT41B / TT42B / TT44B) ou équivalent, doté d’un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation 
NF S 32-001.  
Il sera alimenté en 230 V par le secteur et doté d’1 à 4 boucles de DM et de 2 sorties pour dispositifs d’évacuation 
pour une puissance totale de 500 mA pour 24V, diffuseurs sonores (DS) et diffuseurs lumineux (DL). Il sera aussi 
équipé d’un contact auxiliaire RCT pour y raccorder éventuellement des équipements d’évacuation (issues de 
secours / arrêt sonorisation et mise en lumière), ainsi qu’un second contact avec simplification de câblage qui 
permettra le raccordement d’une alimentation secourue externe afin d’étendre le nombre de dispositifs 
d’évacuation admissibles.  
Le tableau d’alarme sera doté d’une autonomie d’au moins 24H pour palier à toute absence secteur. 
Il s’autotestera périodiquement permettant ainsi de déceler et de signaler tout défaut de fonctionnement, 
notamment une capacité batterie trop faible pour assurer une évacuation en toute sécurité.  
 
Caractéristiques techniques : 

• Boîtier IP40 – IK07  

• Avertisseur sonore (90dB à 2m) conforme à la norme NF S 32-001 

• 1 à 4 boucles de détection pour DM 

• 2 sorties pour DS ou DL pour une puissance totale de 500 mA pour 24V 

• Batterie assurant une autonomie de 24h en veille et 5mn en alarme générale 

• Signalisation : présence tension, état de feu, défaut batterie. 

• Mode test 

Localisation Centrales : suivant plan d’implantation. 
 
Des diffuseurs sonores et/ou Diffuseurs Sonores et lumineux:  
Ils seront conformes aux normes NF EN 54-3, NF S 61-936. Ils seront de marque NEUTRONIC 
distribué par SERSI SYSTEME (réf : STILIC / STILICFLASH / ALTO-ME) ou équivalent, devront 
être installés en nombre suffisant et répartis judicieusement sur la surface de l’établissement 
afin que le signal sonore d’évacuation générale qu’ils émettent soit audible en tout point du 
bâtiment. Ils devront être installés hors de portée du public (hauteur minimum : 2,25m du 
sol). Le signal sonore pourra être renforcé par un signal lumineux émettant un flash de 
couleur rouge conformément à la norme NF S 61-936 pour signifier aux personnes sourdes 
et malentendantes, la nécessité d’évacuer les lieux. Ce dispositif lumineux améliorera aussi 
la perception du signal sonore d’évacuation auprès du public valide présent dans les locaux 
bruyants.  
Dans les locaux humides ou à risque de projection d’eau (parkings…), des DS étanches IP55 
seront installés.  
 
Caractéristiques techniques : 

• Conforme à la norme EN 54-3 

• Boitier IP21C – IK05 

• Son émis conforme à la norme NF S 32-001 

• Alimentation 12 à 48V 

Localisation Diffuseurs Sonores: Ensemble du bâtiment selon plans 
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Des diffuseurs lumineux :  
Ils seront installés dans tout local ou recoin de l’établissement où une personne sourde ou malentendante peut se 
trouver isolée. Ils seront de marque NEUTRONIC distribué par SERSI SYSTEME (réf : DVAF) ou équivalent.  
De manière générale, on en installera à minima dans les différents sanitaires afin qu’une personne sourde ou 
malentendante puisse percevoir le signal d’évacuation générale. Le signal lumineux émis sera de couleur rouge 
conformément à la norme NF S 61-936.  
Pour les locaux humides ou avec risque de projection d’eau, on utilisera un diffuseur lumineux étanche IP65.  
Ils devront être installés hors de portée du public (hauteur minimum : 2,25 m du sol).  
 
Caractéristiques techniques : 

• Conforme à la norme NF S 61-936 

• Boîtier IP40 – IK05 

• Alimentation 12 à 60V 

Localisation : Sanitaires 

 

 
Déclencheurs manuels (DM) :  
Conformes aux normes NF EN 54-11, NF S 61-936 et certifiés CE DPC, ils seront de marque NEUTRONIC distribué par SERSI SYSTEME (réf : 4710R1) 
et pourront être installés en mode de fixation saillie ou encastrée (sauf version étanche) pour une meilleure intégration au bâti. Dans le cadre 
d’une fixation encastrée, les DM pourront se fixer directement sur une boîte d’encastrement pour appareillage électrique de diamètre standard 
(diam. 65 ou 67 mm selon les constructeurs).  
Les DM utilisés seront dotés d’une membrane réarmable et d’une fenêtre d’état, permettant de simplifier et de réduire les coûts d’exploitation 
du produit, par comparaison à un déclencheur manuel de type bris de glace.  
Dans les locaux à risque de projection d’eau (parkings…), des DM étanches IP65 seront utilisés.  
Les DM seront installés à proximité immédiate de chaque issue et à chaque croisement entre une circulation verticale et une circulation horizontale 
(autrement dit à proximité de chaque escalier). Ils seront fixés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m de telle sorte qu’une personne en 
fauteuil roulant puisse les atteindre et les actionner. Ils devront rester visibles et accessibles en permanence (ne pas être dissimulés par une porte 
normalement ouverte par exemple). 
 
Caractéristiques techniques : 

• Boitier à membrane déformable 

• Indicateur d’état 

Localisation : au plus proche des issues de secours  

 

 

Canalisations et circuits : 

Comptés pour un ensemble. 

Câbles série C2 9/10e posés sous fourreau ou sur chemin de câbles pour les équipements suivants : déclencheur manuel, déclencheurs 

électromagnétiques à rupture 

Câbles résistants au feu série CR1 cheminant sous fourreau ou sur chemin de câbles pour les équipements suivants : diffuseurs sonores 

et diffuseurs sonores et lumineux 

 

Prestation de service 

L’entrepreneur du présent lot devra également comprendre dans son offre : 

• La mise en service du matériel avec essais et contrôles 

• La formation des utilisateurs sur la base d’une ½ journée de formation, 

• La fourniture des documentations et notice didactique 
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C.3 Prescriptions techniques générales 

C.3.1 Tensions du Réseau : 
La tension d'utilisation est du type Mono 230 volts entre phase et neutre (logements). 

La tension d'utilisation est du type Tri 410 volts entre phase et phase (services généraux). 

C.3.2 Régime de Neutre : 
Le régime de neutre du bâtiment est celui fixé par le réseau ENEDIS : de type TT. 

C.3.3 Consuel 
Le titulaire a à sa charge la centralisation des documents Consuel de tous les intervenants sur le chantier. Sont plus particulièrement 

concernés les lots Fluides 

Le titulaire assurera donc la coordination d’obtention des documents nécessaire étant entendu que chaque lot devra la fourniture de 

ses documents. Pour la mise sous tension des installations électriques, l’entrepreneur devra fournir une attestation de conformité 

établie par un organisme contrôleur agréé. 

Les contrôles seront à effectuer et l’attestation de conformité à établir par l’organisme contrôleur qui seront à la charge de ce lot. Les 

schémas d’armoires seront exigés ainsi que les fiches de tests et d’essais individuelles. Une fiche d’essais COPREC sera également 

fournie. 

D’autre part, si des entreprises titulaires d’autres lots techniques ont fait réaliser pour ceux-ci tout ou en partie d’installations 

électriques elles devront faire parvenir les attestations de conformité correspondantes signées par l’organisme CONSUEL et ce, 20 

jours avant la date prévue pour la mise sous tension définitive. 

Les frais inhérents à l’établissement des attestations de l’organisme CONSUEL sont à la charge des entrepreneurs concernés. 

L’entrepreneur du présent lot sera présent à la mise en service effectuée des installations et assistera le personnel prenant en charge 

celles-ci pour donner toutes les exploitations nécessaires leur bon fonctionnement. 

 

NOTA : Tout retard dans la fourniture des attestations de conformité signées par l’organisme CONSUEL retardera d’autant la mise sous 

tension définitive du magasin par E.D.F. et par voie de conséquence empêchera la réalisation des essais à pleine puissance des différents 

matériels des corps d’état techniques dans le délai contractuel de la durée du chantier. 

C.3.4 Bilan de Puissance 
Le titulaire du présent lot devra établir, durant la phase préparatoire des travaux, un bilan de puissance détaillé à chaque niveau de 

la distribution. Il lui appartiendra également d'effectuer la collecte des besoins des différents corps d'état afin de conforter les valeurs 

définies dans les pièces du présent dossier. 

L’ajustement de ce bilan de puissance permettra au client d’ajuster sa consommation afin de souscrire au bon abonnement. 

C.3.5 Réserves 
Le titulaire du lot devra respecter les réserves suivantes : 

• Armoires électriques : 30 % utile 

C.3.6 Chutes de Tension 
Il est rappelé que dans le cas d’une installation alimentée à partir d’un branchement à puissance limitée, la chute de tension maximale 

entre l’origine de cette installation et les récepteurs ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 

• 3% pour de l’éclairage ; 

• 5% pour les autres usages. 

C.3.7 Note de Calculs 
Le titulaire du présent lot veillera à dimensionner ses protections en fonction des courants de défaut de l'installation et des normes 

en vigueur. Dans le cas où les disjoncteurs classiques ne pourront pas être mis en œuvre, la solution de disjoncteurs à magnétique 

réglable et retardables devra être prise. Dans tous les cas, la protection contre les courts circuits et contre les contacts indirects devra 

être assurée. 

Il appartiendra, à l’entrepreneur, de collecter et relever sur site tous les besoins nécessaires à la réalisation de ces notes de calculs : 

Section / longueurs / Puissance depuis la (ou les) source de l’installation. 

Le titulaire devra fournir les notes de calculs de l’installation au format PDF et CANECO BT. Une vérification de cette note de calculs 

sera opérée par la maitrise d’œuvre et le bureau de contrôle avant la réalisation des travaux par L’Entreprise. 

C.3.8 ENEDIS 
L’entrepreneur sera l’interlocuteur d’Enedis à partir de la date de passation des marchés, jusqu’à la mise sous tension définitive. Il lui 

appartiendra de réaliser le dossier de branchement ainsi que la note de calculs des colonnes montantes. 

ENEDIS réceptionnera l’installation NFC14-100 (colonne montante, branchements). Toute omission de l’entrepreneur sera à reprendre, 

sans frais imputables. 

 

 


